

**AREE SVANTAGGIATE - Attività istruttoria ANNO 2012**

**15 - Meduna di Livenza (TV)**

**TITOLO DEL PROGETTO: Riordino della viabilità di accesso al centro abitato di Meduna e adeguamento strutturale del ponte storico sul fiume Livenza**

**DATI GENERALI**

macroarea	FVG	
comune aggregato	NO	
aggregazione temporanea di comuni	NO	
soggetto legittimato	SI	
rispetto del termine di presentazione delle domande	SI	
data ricezione diretta	18.06.2012	
data e protocollo DAR	19.06 n.4787	
formato cartaceo	SI	
formato elettronico	SI	CD

**LIVELLO DI PROGETTAZIONE**

progetto preliminare (opere)	SI	
studio di fattibilità (servizi)		

**DOCUMENTAZIONE**

Domanda	SI Sindaco CI	
compilazione all. 1 (autocertificazione requisiti generali)	SI Sindaco	
compilazione all. 2 (documento unico per aggregazioni)		
compilazione all. 3 (scheda identificativa del progetto)	SI Sindaco	
compilazione all. 4 (scheda analisi dei costi)	SI Sindaco	
compilazione all. 4B (scheda analisi dei costi per ambito)	SI Responsabile del progetto CI	
compilazione all. 5 (autocertificazione copertura cofinanziamento)	SI Sindaco	
delibera comunale approvazione progetto	Delibera di Giunta n.36 del 4.06.2012 segretario comunale	
delibera comunale garanzia cofinanziamento	Delibera di Giunta n.37 del 4.06.2012 segretario comunale	

**FINALIZZAZIONE PROGETTO (all.1)**

(3.) progetto unico	SI	
(4a.) realizzazione di infrastrutture	SI	
(4b.) organizzazione potenziamento servizi		
(5.) progetto formulato per l'accesso al Fondo	SI	
(6.) finanziamento con fondi di esercizi precedenti o altre fonti di finanziamento o oggetto accesso altri contributi pubblici	NO	

(7.) valenza sovracomunale	NO	
(8.) polifunzionalità	NO	
(9) svantaggio relativo (indicare soglia e livello)	MEDIO 0,656	
(10.) ambiti di intervento (indicare lettera ambiti)	F) viabilità	
(12.) costo del progetto (indicare costo)	€ 1.200.000,00	€ 9.000,00 esproprio; € 77.643,75 imprevisi; € 30.000,00 di cui € 2.000,00 per spese di gara e pubblicazioni e €28.000,00 per spese tecnico amministrative non dettagliate neanche a seguito di richiesta e relative a: frazionamenti,atti notarili,volture, registrazioni,contabilità, servizi di coordinamento organizzativo.
(13.) finanziamento richiesto (indicare cifra)	€ 812.186,11	
massimo importo finanziabile	FVG € 812.186,11	
(14.) cofinanziamento (indicare cifra, percentuale, cofinanziatori)	€ 387.813,89 32,32% Comune	
(15.) titolo di preferenza (indicare titolo ex art.6 dPCM)	NO	
(19.) tempi e fasi di realizzazione	SI 18 mesi	
<b>AGGREGAZIONE (all.2)</b>		
individuazione comune capofila		
elenco comuni aggregati		
<b>PRIORITA' (all. 3 sez. 5)</b>		
livello di svantaggio (indicare soglia e livello)	MEDIO 0,656	
valenza sovracomunale	NO	
polifunzionalità	NO	
cofinanziamento	SI	
ambiti articolo 3, comma 1 (no F H J)	NO	
<b>DESCRIZIONE PROGETTO (all. 3 sez. 7)</b>		
tipologia	infrastrutture	
area interessata	comunale	
cronoprogramma (entro 48 mesi opere, 24 mesi servizi)	SI 18 mesi	
modalità attuazione opere	appalto	
modalità attuazione servizi		
<b>ANALISI DEI COSTI DI REALIZZAZIONE (all. 4)</b>		
quadro economico	SI	€ 9.000,00 esproprio; € 77.643,75 per imprevisi (circa il 6 %

		sono ragionevoli e andranno rendicontati nel dettaglio)
fonti di finanziamento per tipologia	SI	
elenco sommario voci di spesa	SI	
importo richiesto		
<b>COSTI PER AMBITO (all. 4 foglio B)</b>		
A)		
B)		
C)		
D)		
E)		
F) miglioramento della viabilità comunale e intercomunale;	SI	
G)		
H)		
I)		
J)		
K)		

#### **VALUTAZIONE TECNICA PROGETTO**

Il progetto prevede la sistemazione di un incrocio e il completamento e ristrutturazione di un ponte storico in ferro. Livello progettuale completo.

Le spese per espropri (€ 9.000,00) che non possono essere poste a carico del Fondo, destinato esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture e potenziamento servizi, sono a carico della quota di cofinanziamento comunale.

Le spese per spese tecnico amministrative (€ 28.000,00) non dettagliate neanche a seguito di richiesta e relative a frazionamenti, atti notarili, vulture, registrazioni, contabilità e servizi di coordinamento organizzativo vanno escluse in quanto destinate ad una voce non direttamente finalizzata né alla progettazione né alla realizzazione dell'intervento

Il completamento delle procedure per la realizzazione degli espropri potrebbe comportare una dilatazione dei tempi del progetto oltre i 48 mesi consentiti, pertanto il Comune, completato l'esproprio, dovrà chiedere l'autorizzazione all'avvio del progetto alla Regione che effettua il monitoraggio, per consentire di valutare se sussistono i tempi per la realizzazione.

L'esclusione degli importi non modifica la classe della percentuale di finanziamento che resta superiore al 30% (30,00443%).

**Spese non ammissibili € 28.000,00**

**L'importo del progetto ammissibile ammonta a € (1.200.000,00 – 28.000,00) = € 1.172.000,00**

**L'importo del cofinanziamento è pari a € 387.813.89**

**L'importo del finanziamento è € (1.172.000,00 – 387.813.89) = € 784.186,11**